




ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI DUMBRAVENI

Tel/fax: 0230.529432, Mobil: 0746030822
E-mail: primariadumbravenisv@yahoo.com



Nr.14437 din 12.12.2024

Către,

Operatorii economici

RĂSPUNS CONSOLIDAT

la solicitarea de clarificare privind procedura de licitație publică deschisă având ca obiect atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava

Având în vedere solicitarea de clarificare depusă de către un operator economic, autoritatea contractantă răspunde după cum urmează:

Solicitare 1:

Având în vedere că:

Valoarea investiției așa cum este descrisă în Studiul de Fezabilitate nr. 62/2024 realizat de S.C. MRD INSTAL S.R.L. ajunge la suma de 87.045.744 lei cu TVA, faptul că prin PNI Anghel Saligny obiectivului de investiții i-a fost alocată suma de 19.000.000 lei, iar în cuprinsul documentației de atribuire, mai exact în cuprinsul H.C.L. nr. 61/2024 se precizează expres faptul că: "Valoarea investiției din perioada de implementare va fi cea alocată de la bugetul de stat!", mențione re luată și în cuprinsul Caietului de sarcini, unde, la punctul 2.2, se menționează faptul că: "Asigurarea finanțării lucrărilor în scopul realizării/finalizării investițiilor, dacă acestea au fost începute, necesare pentru îndeplinirea obiectivului menționat la pct. 2.1 sunt în sarcina concedentului și nu a concesionarului",

vă rugăm indicați dacă **se are în vedere diminuarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției cu indicarea clară a lungimii de conductă și a numărului de racorduri ce se doresc a fi în final realizate** sau investiția care va fi predată concesionarului va fi așa cum este prezentată în Studiul de Fezabilitate respectiv în Anexa nr. 2 la HCL nr. 60/18.11.2024, 64.853 m conductă gaze naturale și 2386 brașamente, iar diferența de sumă necesară pentru realizarea tuturor lucrărilor menționate în Studiul de fezabilitate va fi asigurată de la bugetul local și alte surse de finanțare.

Răspuns 1:

Conform -Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Ministerului Energiei nr. 1957/ 07.09.2023 respectiv 1138/ 13.09.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută art. 4 alin. (1) lit. e) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Suceava, în perioada 2022-2028, Comuna Dumbrăveni, nr. crt. 4, ID Proiect 13773, valoarea alocata de la bugetul de stat este de 19.000.000,00 lei cu TVA.

Autoritatea contractanta prin H.C.L. nr. 60/18.11.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si a devizului general pentru obiectivului de investitii „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”, isi asuma cheltuielile privind suma alocata de la bugetul local în valoare de 68.045.744,86 lei cu TVA.

Solicitare 2:

Vă rugăm să precizați dacă costurile cu racordul de presiune înaltă precum și cu Stația de Reglare Măsurare Predare sunt incluse în Devizul General al investiției. De asemenea vă rugăm să ne puneți la dispoziție spre informare și Avizul tehnic de Racordare de la SNTG Transgaz.

Răspuns 2:

Costurile cu racordul de presiune înaltă precum și cu Stația de Reglare Măsurare Predare sunt incluse în Devizul General al investiției si in Anexa nr.2 atasate la H.C.L. nr.60/18.11.2024. H.CL. nr.60/18.11.2024 si Avizul tehnic de Racordare de la SNTG Transgaz se regasesc in Documentatia pusa la dispozitie.

Atasat regasiti si cele doua documente, H.CL. nr.60/18.11.2024 si Avizul tehnic de Racordare de la SNTG Transgaz, pentru o mai buna claritate.

Solicitare 3:

Vă rugăm să ne transmiteți dacă aveți în vedere o modalitate de impunere în sarcina operatorului economic desemnat pentru proiectarea și execuția lucrărilor a obligației de a respecta, la momentul demarării lucrărilor de proiectare și execuție ale investiției, a cerințelor tehnice de proiectare și execuție puse la dispoziție de către viitorul concesionar, prevederi pe care ar trebui să le conțină și caietul de sarcini transmis de către concedent în cadrul procedurii de atribuire a lucrărilor de proiectare și execuție?

Răspuns 3:

Execuția lucrărilor de înființare a rețelei de alimentare cu gaze naturale in comuna Dumbrăveni, cu satele apartinatoare: Dumbrăveni (reședința) și Sălăgeni, județul Suceava, se va realiza in baza unui contract distinct.

Operatorul economic desemnat de către concedent pentru proiectarea și execuția lucrărilor va fi obligat la respectarea cerințelor tehnice de proiectare si execuție, respectiv condițiile impuse de normele tehnice în vigoare, diametre utilizate, dimensionarea și optimizarea rețelelor, etc. Astfel, atunci când va fi cazul vom identifica modalitate de impunere a acestei obligații în sarcina operatorului economic, obligatii care insa nu afecteaza procedura de fata; mentionam ca ne vom asigura de faptul ca viitorul EXECUTANT (desemnat in urma procedurii de proiectare si executie) va respecta pe langă normele tehnice și PREVEDERILE SPECIFICE ale concesionarului castigator care va opera rețeaua.

Solicitare 4:

Referitor la prevederile de la capitolul 7. Responsabilități privind protecția mediului din cuprinsul caietului de sarcini apreciem necesar de clarificat aplicabilitatea prevederilor din acest capitol, în sensul în care pe perioada realizării investiției responsabilitățile de mediu vor reveni în exclusivitate operatorilor economici autorizați de către ANRE și desemnați de către concedent pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții [...].

Ulterior punerii în funcțiune și a preluării în operare a obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale ce urmează a fi realizate în cadrul acestui proiect, responsabilitățile de mediu vor reveni concesionarului.

În același sens, apreciem necesar de clarificat faptul că obligațiile referitoare la neafectarea altor suprafețe de teren în afara celor alocate pentru concesiune îi revin concesionarului doar în ceea ce privește lucrările ce urmează a fi executate ulterior preluării în operare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, nu și cu privire la perioada aferentă lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție.

Răspuns 4:

Confirmam faptul ca responsabilitățile de mediu vor reveni în exclusivitate operatorilor economici autorizați de către ANRE și desemnați de către concedent pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții constând în înființarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale în in comuna Dumbrăveni, cu satele apartinătoare: Dumbrăveni (reședința) și Sălăgeni, județul Suceava, începând de la preluarea terenului pe care execute investiția până la finalizarea obiectivului, respectiv refacerea cadrului natural după execuția lucrărilor de orice fel [...].

Ulterior punerii în funcțiune și a preluării în operare a obiectivelor aferente sistemului de distribuție gazelor naturale ce urmează a fi realizate în cadrul acestui proiect, responsabilitățile de mediu vor reveni concesionarului.

Confirmăm faptul că obligațiile referitoare la neafectarea altor suprafețe de teren în afara celor alocate pentru concesiune îi revin concesionarului doar în ceea ce privește lucrările ce urmează a fi executate ulterior preluării în operare rețelei de distribuție a gazelor natural.

Solicitare 5:

În ceea ceea ce privește prevederile de la art. 6.7-6.10 din cuprinsul Caietului de sarcini, referitoare la obligația concesionarului de a constitui o scrisoare de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 3% din valoarea investiției asumate de către concesionar, autoritatea concedentă a menționat în cuprinsul Caietului de sarcini la punctul 6.7 faptul că aceasta va fi prezentată "dacă este cazul".

Dorim să precizăm în acest context faptul că lucrările de investiții ulterioare ce vor fi realizate de către concesionar după finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții constând în "Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava", așa cum este descris în Studiul de Fezabilitate, lucrări care vor privi dezvoltarea,

modernizarea, operarea, întreținerea ori repararea sistemului de distribuție a gazelor naturale, acestea vor fi realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, nefiind necesară constituirea unei garanții în acest sens de către concesionar, îndeplinirea conformă și la termen de către concesionar, care dobândește și calitatea de operator de distribuție, a tuturor acestor obligații fiind asigurată/garantată prin intermeniuul prevederilor Legii nr. 123/2012 și a legislației secundare ANRE, respectiv Regulamentul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul nr. 7/2022 și Standardul de performanță al serviciului de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul nr. 131/2022.

Răspuns 5:

În conformitate cu punctul 6.7 din Caietul de sarcini, constituirea unei garanții bancare de bună execuție este esențială pentru asigurarea unei executări corecte și conforme a lucrărilor de investiții. Deși Caietul de sarcini menționează că, garanția se va prezenta "dacă este cazul", în condițiile specifice ale acestui proiect, garanția de 3% din valoarea investiției asumate de către concesionar este necesară pentru a proteja interesele tuturor părților implicate.

De asemenea, subliniem că, chiar și cu respectarea legislației în vigoare, prezența unei astfel de garanții contribuie la o mai bună transparență și responsabilitate în gestionarea proiectului, asigurându-se astfel că toate obligațiile asumate vor fi îndeplinite cu seriozitate.

Solicitare 6:

Referitor cap. 10.2 din Caietul de Sarcini. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiții în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare, în considerarea faptului că lucrările aferente investiției constând în "Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava" se realizează de către operatorii economici selectați de către concesionar, considerăm necesară fie completarea NU SE APLICĂ, fie precizarea faptului că aceste obligații privesc exclusiv lucrările ce vor fi realizate ulterior predării în exploatare către concesionar a rețelei de distribuție ce urmează a fi înființată pe raza UAT Dumbrăveni.

Răspuns 6:

Confirmăm faptul că pentru obiectivul descris în prezentul Caiet de Sarcini, cap. 10.2. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiții în conformitate cu proiectele avizate, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare – **NU SE APLICĂ**.

Cu stimă,

PRIMAR,

**PREȘEDINTE COMISIE DE
COORDONARE ȘI SUPERVIZARE,**

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DUMBRĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al comunei Dumbrăveni, județul Suceava;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv:

- a) prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată
- b) prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997
- c) prevederile Programului național de investiții Anghel Saligny, un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, care are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară;
- d) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare
- e) prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;
- f) prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificările și completările ulterioare;
- g) prevederile STAS 8591/ 1/ 91 privind amplasarea în localități a rețelei edilitare subterane executate în săpătură;
- h) prevederile Legii 51 din 8 martie 2006 (*republicata) a serviciilor comunitare de utilitati publice
- i) prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare și HG nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

j) prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

k) prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

a) Studiu Fezabilitate nr. 62/2024, întocmit de **S.C. MRD INSTAL S.R.L.**;

Luând act de:

a) referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului general – faza SF. pentru obiectivul de investiții **„Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”**, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, înregistrat sub nr. 13226/18.11.2024.

b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort înregistrat sub nr. 13225/18.11.2024.

c) avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate nr.62/2024, pentru obiectivul de investiții **„Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”** aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit de S.C. MRD INSTAL S.R.L.

Art. 2. Se aprobă Devizul General faza S.F. aferent obiectivului de investiții **„Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”**, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții **„Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava”** conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Dumbrăveni a sumei de **68.045.744,86 lei** inclusiv TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. 6 din Norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021.

Art. 5. Primarul comunei Dumbrăveni, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://www.comuna-dumbraveni.ro/>

Președinte de ședință,

Adina-Lăcrămioara ROTARU



Dumbrăveni, 18 noiembrie 2024

Nr. 60

Contrasemnează,

Secretarul general al comunei

Mihai CHIRIAC

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "Mihai Chiriac", is written over the printed name.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL SUCEAVA"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	165.415,00	31.428,85	196.843,85
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	165.415,00	31.428,85	196.843,85
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	133.552,00	25.374,88	158.926,88
1.3.a	Buget local	133.552,00	25.374,88	158.926,88
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	298.967,00	56.803,73	355.770,73
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	1.268.325,00	240.981,75	1.509.306,75
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
2.1.b	Buget local	1.268.325,00	240.981,75	1.509.306,75
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	1.268.325,00	240.981,75	1.509.306,75
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	314.907,00	59.832,33	374.739,33
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	94.861,00	18.023,59	112.884,59
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	2.753.517,00	523.168,23	3.276.685,23
3.5.1	Temă de proiectare	5.640,00	1.071,60	6.711,60
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	250.000,00	47.500,00	297.500,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	64.513,00	12.257,47	76.770,47
3.5.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.4.b	Buget local	64.513,00	12.257,47	76.770,47
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	120.864,00	22.964,16	143.828,16
3.5.5.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.5.b	Buget local	120.864,00	22.964,16	143.828,16
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	2.312.500,00	439.375,00	2.751.875,00
3.5.6.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.6.b	Buget local	2.312.500,00	439.375,00	2.751.875,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	554.238,00	105.305,22	659.543,22
3.8.a	Buget local	554.238,00	105.305,22	659.543,22

3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		3.837.523,00	729.129,37	4.566.652,37
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	58.839.535,65	11.179.511,77	70.019.047,42
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	58.605.188,65	11.134.985,84	69.740.174,49
4.1.1.a	Buget de stat	14.111.333,65	2.681.153,39	16.792.487,04
4.1.1.b	Buget local	44.493.855,00	8.453.832,45	52.947.687,45
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	234.347,00	44.525,93	278.872,93
4.1.2.a	Buget de stat	86.212,00	16.380,28	102.592,28
4.1.2.b	Buget local	148.135,00	28.145,65	176.280,65
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1.031.257,00	195.938,83	1.227.195,83
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	858.282,00	163.073,58	1.021.355,58
4.2.1.a	Buget de stat	245.782,00	46.698,58	292.480,58
4.2.1.b	Buget local	612.500,00	116.375,00	728.875,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	172.975,00	32.865,25	205.840,25
4.2.2.a	Buget de stat	26.425,00	5.020,75	31.445,75
4.2.2.b	Buget local	146.550,00	27.844,50	174.394,50
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	5.426.982,00	1.031.126,58	6.458.108,58
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	3.489.788,00	663.059,72	4.152.847,72
4.3.1.a	Buget de stat	816.284,00	155.093,96	971.377,96
4.3.1.b	Buget local	2.673.504,00	507.965,76	3.181.469,76
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	1.937.194,00	368.066,86	2.305.260,86
4.3.2.a	Buget de stat	350.754,00	66.643,26	417.397,26
4.3.2.b	Buget local	1.586.440,00	301.423,60	1.887.863,60
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	57.157,24	10.859,88	68.017,12
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	38.544,00	7.323,36	45.867,36
4.5.1.a	Buget de stat	12.544,00	2.383,36	14.927,36
4.5.1.b	Buget local	26.000,00	4.940,00	30.940,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	18.613,24	3.536,52	22.149,76
4.5.2.a	Buget de stat	6.347,86	1.206,09	7.553,95
4.5.2.b	Buget local	12.265,38	2.330,42	14.595,80
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		65.354.931,89	12.417.437,05	77.772.368,94
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	250.009,81	47.501,86	297.511,67
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	184.885,81	35.128,30	220.014,11
5.1.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.1.1.b	Buget local	184.885,81	35.128,30	220.014,11
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	65.124,00	12.373,56	77.497,56
5.1.2.a	Buget local	65.124,00	12.373,56	77.497,56

5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	728.208,23	0,00	728.208,23
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	61.622,97	0,00	61.622,97
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	308.114,85	0,00	308.114,85
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	308.114,85	0,00	308.114,85
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	50.355,55	0,00	50.355,55
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.470.988,39	279.487,79	1.750.476,18
5.3.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
5.3.b	Buget local	1.470.988,39	279.487,79	1.750.476,18
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	2.449.206,43	326.989,65	2.776.196,08
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	25.000,00	4.750,00	29.750,00
6.1.a	Buget local	25.000,00	4.750,00	29.750,00
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	30.000,00	5.700,00	35.700,00
6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
6.2.b	Buget local	30.000,00	5.700,00	35.700,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	55.000,00	10.450,00	65.450,00
	TOTAL GENERAL	73.263.953,32	13.781.791,55	87.045.744,87
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	61.622.970,46	11.708.364,38	73.331.334,84

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	87.045.744,87
buget de stat	19.000.000,00
buget local	68.045.744,86
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	62.991.802,65	2.363.129,24	65.354.931,89
Valoare investitie	70.614.846,58	2.649.106,74	73.263.953,32
Cost unitar aferent investiției	29.595,49	1.110,27	30.705,76
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5.949,56	223,20	6.172,76

Data	24.05.2024
Curs Euro	4,9744
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	2386

Beneficiar:



Proiectant:



*Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)*

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDETUL SUCEAVA

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de
transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Dezvoltare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

Primaria Comunei Dumbraveni, Judetul Suceava

7. Amplasament*

Comuna Dumbraveni, Judetul Suceava

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

24 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Număr gospodării conectate

2386

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici		4,080.6
Consumatori non-casnici		214.2
Total		4,294.8

5. Tip racord:

SNT

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	1	2,305,260.86
Conductă racord	m	55	278,872.93
Rețea distribuție gaze naturale	m	64,853	69,740,174.49
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	2,248	1,124,000.00
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	138	165,647.72
Posturi de reglare-măsurare	buc.	2,386	2,863,200.00
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	0.00

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	73,263,953.32	13,781,791.55	87,045,744.87
Construcții-montaj	61,622,970.46	11,708,364.38	73,331,334.84
Solicitată de la bugetul de stat	15,966,386.55	3,033,613.44	19,000,000.00
Finanțată de la bugetul local	57,181,298.21	10,864,446.66	68,045,744.87
Finanțată de concesionar	0.00	0.00	0.00

8. Încadrarea în standardul de cost

- Număr de gospodării: 2386
- Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4.9744 , 24/mai/2024

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	73,263,953.32	14,728,199.04
Valoarea unitară	30,705.76	6,172.76
Valoarea standard de cost	31,836.16	6,400.00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

73,263,953.32 lei, din care construcții-montaj 61,622,970.46 lei


b) Valoare cu TVA

87,045,744.87 lei cu TVA, din care construcții-montaj 73,331,334.84 lei

10. Numărul de gospodării conectate: 2386

11. Numărul de bransamente: 2386

Durata estimată de realizare a investiției (luni): 24



AVIZ TEHNIC DE RACORDAREnr. *98846* din *25.11.2024*

1. Ca urmare a solicitării a UAT Dumbrăveni, jud. Suceava înregistrată la SNTGN Transgaz SA cu nr. 93397/07.11.2024, OTS - S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu sediul în Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, prin reprezentant legal dl. Sterian Ion, Director General, **emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR)**, în vederea alimentării cu gaze naturale a obiectivului: ***Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dumbrăveni, jud. Suceava***, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.
2. Descrierea succintă a soluției de racordare:
 - a) punctul de racordare coordonate **STEREO 70** estimate: **X (603410) și Y (687707)**
 - b) punctul de delimitare robinetul de ieșire al SRMP;
 - c) racordul de gaze naturale **nou, DN100, PN40 bar**, racordat la conducta de transport gaze naturale **DN350 Gherăești - Bucecea, PN40 bar**, având lungimea cuprinsă între **min. 0,01 km și max. 0,1 km**, amplasat în limita de siguranță ale conductei de transport în care este racordat.
 - d) stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) **nouă**, aferentă racordului menționat anterior, cu următoarele caracteristici tehnice:
 - (i) instalație de reglare: **DA**
 - (ii) instalație de măsurare: **DA**
 - (iii) debit în condiții standard: (min/max.) **se va stabili la faza de proiectare**

/ 5.000 Smc/h

- (iv) presiune minimă amonte: **11 bar**
- (v) presiune minimă/maximă în aval: **3 / 4 bar**
- (vi) filtrare: **DA**
- (vii) separatoare: **DA**
- (viii) instalație de odorizare: **DA**
- (ix) încălzire a gazelor naturale: **se va stabili la faza de proiectare**
- (x) supraveghere: **DA**
- (xi) poziționată în: **[DA]** cofret metalic termoizolant incintă
- (xii) sistem de comandă și achiziție de date: **DA**
- (xiii) linie de debite reduse: **se va stabili la faza de proiectare**
- (xiv) altele: **conform fișei de date a SRMP-ului**

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

- a) schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare și oferta Contractului de Racordare.

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;
- b) după dezafectarea racordului la cererea CF;
- c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
- d) dacă nu a fost returnat semnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;
- e) la rezilierea contractului de racordare la ST.

5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării SRMP-ului la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnico-economice de realizare/modificare a rețelei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului și SRMP.

6. Alte precizări: *Nu este cazul.*
7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și după punerea în funcțiune a extinderii/redimensionării conductei de transport al gazelor naturale.

Cu respect,

SNTGN Transgaz S.A.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

